플랜듀 프로젝트

견적번호 PD-20261111-01

견 적 서

수신	
상호	**플랜듀** 귀중
담당	대표(팀장)님
견적일	2026년 11월 11일
유효기간	견적일로부터 30일 (2026.12.11까지)

공급자	
상호	_____
대표자	_____ (인)
사업자번호	_____
연락처	_____

아래와 같이 견적합니다. — **플랜듀 홈페이지 구축 및 업무 자동화 3개월 프로젝트**

합계 금액 (부가세 포함) **₩7,700,000**

No	항목 / 내용	수량	금액(원)
1	**기획 · 브랜딩** 킥오프 인터뷰, 사이트 구조 설계, 메인 카피·대표 소개글 작성, 워드마크 정리	1식	800,000
2	**대표 브랜딩 홈페이지 디자인 · 개발** 메인·서비스·프로세스·프로그램·대표 소개·칼럼·문의, 반응형, 문의 폼 알림, 기본 SEO	1식	2,200,000
3	**블로그 콘텐츠 자동화** 주제 캘린더, AI 초안 → 승인 → 홈페이지 자동 게시, 네이버 블로그용 원고 패키지, 주 2편 운영 (3개월)	1식	1,200,000
4	**강사 관리 시스템** 강사 DB, 교육 건별 배정·일정 관리, 단체 문자/알림톡 템플릿 발송	1식	1,500,000
5	**전자세금계산서 자동 발행 연동** 발행 API 연동, 교육 완료 시 발행 요청, 월별 매출·미수금 현황표	1식	700,000
6	**운영 지원 · 교육 · 인수인계** 3개월 주간 리포트, 수정 요청 대응, 사용 교육, 계정·매뉴얼 인계	3개월	600,000
공급가액			**7,000,000**
부가가치세 (10%)			**700,000**
합계			**7,700,000**

결제 조건

구분	시점	비율	금액(공급가)
착수금	계약 체결 시	50%	3,500,000
중도금	홈페이지 오픈 · 검수 완료 시 (5주차 예정)	30%	2,100,000
잔금	3개월 종료 · 최종 보고 시	20%	1,400,000

별도 비용 (실비, 플랜듀 명의로 직접 결제)

- 도메인 · 호스팅 이용료
- 문자/알림톡 발송 건당 요금, 전자세금계산서 발행 건당 요금
- 유료 AI 서비스 · 이미지 · 폰트 등 라이선스 (필요 시 사전 협의)

선택 옵션 (별도 견적)

- 유튜브 채널 기획 · 촬영 · 편집 · 업로드 대행
- 3개월 이후 운영 연장 및 자동화 고도화

※ 범위 외 추가 요청은 협의 후 별도 견적합니다. ※ 본 견적은 2026년 11월 상담 내용을 기준으로 작성되었습니다.